

## 令和 4 年度 発注予定工事一覧表

	担当課名	工事名	入札予定時期	工事場所	工種	工期	備考 (工事概要等)
1	農村整備課	宮古島第1地区管敷設替工事 (R3-1)	第 1 四半期	宮古島内	土木A	約5ヶ月 R4. 5~R4. 9	管敷設替工事
2	農村整備課	宮古島第1地区管敷設替工事 (R3-2)	第 1 四半期	宮古島内	土木A	約5ヶ月 R4. 5~R4. 9	管敷設替工事
3	農村整備課	竹アラ地区ほ場整備工事 (R4-1)	第 2 四半期	下地竹アラ地内	土木A	約9ヶ月 R4. 7~R5. 3	区画整理
4	農村整備課	竹アラ地区ほ場整備工事 (R4-2)	第 2 四半期	下地竹アラ地内	土木A	約9ヶ月 R4. 7~R5. 3	区画整理
5	農村整備課	上地中部地区畑地かんがい施設工事 (R4-1)	第 2 四半期	下地上地中部地内	土木A	約9ヶ月 R4. 7~R5. 3	農業用排水施設
6	農村整備課	上地中部地区畑地かんがい施設工事 (R4-2)	第 2 四半期	下地上地中部地内	土木A	約9ヶ月 R4. 7~R5. 3	農業用排水施設
7	農村整備課	仲原西地区ほ場整備工事 (R4)	第 2 四半期	城辺仲原西地内	土木B	約9ヶ月 R4. 7~R5. 3	区画整理
8	農村整備課	上原北地区畑地かんがい施設工事 (R4-1)	第 2 四半期	伊良部上原北地内	土木A	約9ヶ月 R4. 7~R5. 3	農業用排水施設
9	農村整備課	上原北地区畑地かんがい施設工事 (R4-2)	第 2 四半期	伊良部上原北地内	土木A	約9ヶ月 R4. 7~R5. 3	農業用排水施設
10	農村整備課	後前竹地区ほ場整備工事 (R4-1)	第 2 四半期	城辺後前竹地内	土木B	R4. 8月~ R5. 3月	区画整理 2.07ha
11	農村整備課	後前竹地区畑地かんがい施設工事 (R4-1)	第 2 四半期	城辺大牧南地内	土木A	R4. 8月~ R5. 3月	農業用排水施設
12	農村整備課	大牧南地区ほ場整備工事 (R4-1)	第 2 四半期	城辺大牧南地内	土木A	R4. 8月~ R5. 3月	区画整理 3.84ha
13	農村整備課	砂川第2地区ほ場整備工事 (R4-1)	第 2 四半期	城辺字砂川第2地内	土木A	約9ヶ月 R4. 7~R5. 3	区画整理 2.00ha
14	農村整備課	与並武地区畑地かんがい施設工事 (R4-1)	第 2 四半期	城辺字与並武地	土木A	約9ヶ月 R4. 7~R5. 3	農業用排水施設 (4.93ha)
15	農村整備課	与並武地区畑地かんがい施設工事 (R4-2)	第 2 四半期	城辺字与並武地	土木A	約9ヶ月 R4. 7~R5. 3	農業用排水施設 (4.5ha)
16	農村整備課	ピサタ地区排水施設工事	第 2 四半期	下地字ピサタ地内	土木D	約3ヶ月 R4. 7~R4. 9	排水施設工事
17	農村整備課	宮原排水路土砂浚渫工事	第 2 四半期	平良字宮原地内	土木D	約3ヶ月 R4. 7~R4. 9	排水路浚渫工事
18	農村整備課	池原地区排水路改修工事	第 2 四半期	下地字池原地内	土木D	約3ヶ月 R4. 7~R4. 9	沈砂池工
19	農村整備課	火山地区ほ場整備工事	第 2 四半期	伊良部火山地内	土木A	R4. 8月~ R5. 3月	区画整理 3.0ha
20	農村整備課	宮古島第1地区管敷設替工事 (R4-1)	第 2 四半期	宮古島内	土木A	約7ヶ月 R4. 7~R5. 2	管敷設替工事
21	農村整備課	宮古島第1地区管敷設替工事 (R4-2)	第 2 四半期	宮古島内	土木A	約7ヶ月 R4. 7~R5. 2	管敷設替工事
22	農村整備課	宮古島第1地区管敷設替工事 (R4-3)	第 2 四半期	宮古島内	土木A	約7ヶ月 R4. 7~R5. 2	管敷設替工事
23	水産課	保良漁港航路浚渫工事	第 2 四半期	宮古島市城辺字保良地先	土木C	4ヶ月	浚渫土量 1,000m <sup>3</sup>
24	道路建設課	松原32号線歩道設置工事	第 1 四半期	平良久貝地内	土木C	約6ヶ月 R4. 5~ R4. 10	L=220.0m、W=7.0m
25	道路建設課	さばおき団地前排水路設置工事	第 1 四半期	伊良部字前里添地内	土木D	約5ヶ月 R4. 5~R4. 9	L=55.5m
26	道路建設課	西中地内排水路設置工事	第 1 四半期	城辺字西里添地内	土木D	約5ヶ月 R4. 5~R4. 9	L=101.0m
27	道路建設課	城辺17号線擁壁改修工事	第 1 四半期	城辺字西里添地内	土木D	約6ヶ月 R4. 5~ R4. 10	L=60.0m
28	道路建設課	七原12号線他2箇所浸透柵設置工事	第 1 四半期	平良地内	土木D	約3ヶ月 R4. 5~R4. 8	3箇所
29	道路建設課	交通安全施設設置工事	第 1 四半期	宮古島市一円	土木D	約5ヶ月 R4. 5~R4. 9	防護柵江 L=735.0m
30	道路建設課	盛加越2号線道路新設工事	第 2 四半期	平良字東仲宗根地内	土木D	約6ヶ月 R4. 9~R5. 2	L=40.0m、W=12.0m
31	道路建設課	松原1号線歩道拡幅工事	第 2 四半期	平良久貝地内	土木C	約5ヶ月 R4. 9~R5. 1	L=100.0m、W=9.0m

## 令和 4 年度 発注予定工事一覧表

	担当課名	工事名	入札予定時期	工事場所	工種	工期	備考 (工事概要等)
32	道路建設課	東環状線歩道設置工事	第 2 四半期	平良字荷川取 地内	土木B	約 6 ヶ月 R4. 9~R5. 2	L=150.0m、W=9.5m
33	道路建設課	A-56号線歩道設置工事 (1工区)	第 2 四半期	平良字松原地 内	土木B	約 6 ヶ月 R4. 8~R5. 1	L=50.0m、W=9.0m
34	道路建設課	A-56号線歩道設置工事 (2工区)	第 2 四半期	平良字下里地 内	土木B	約 6 ヶ月 R4. 9~R5. 2	L=130.0m、W=9.0m
35	道路建設課	A-56号線歩道設置工事 (3工区)	第 3 四半期	平良字下里地 内	土木B	約 6 ヶ月 R4. 10~ R5. 3	L=130.0m、W=9.0m
36	道路建設課	A-56号線歩道設置工事 (4工区)	第 3 四半期	平良字下里地 内	土木B	約 6 ヶ月 R4. 10~ R5. 3	L=120.0m、W=9.0m
37	道路建設課	A-28号線地方改善施設 整備工事	第 3 四半期	平良字西里地 内	土木B	約 5 ヶ月 R4. 11~ R5. 3	L=320.0m、W=4.0m
38	都市計画課	1号公園舗装工事	第 1 四半期	竹原地区	土木D	約3ヶ月	困障・車止め・整地芝張
39	都市計画課	大道線外1線交差点改築工 事	第 1 四半期	宮古島市平良 字下里地内	土木B	約4ヶ月 R4. 6月~ R4. 10月	車道舗装取壊工513㎡ 車道舗装工513㎡ 区画線工100m
40	都市計画課	竹原1号線信号機移設工事	第 2 四半期	竹原地区	電気C	約4ヶ月	交差点信号機位置変更に よる新設・撤去
41	都市計画課	竹原1号線付帯地整備工事	第 2 四半期	竹原地区	土木D	約6ヶ月	道路附帯地、歩道取付整備
42	都市計画課	34街区擁壁設置工事	第 3 四半期	竹原地区	土木D	約6ヶ月	宅地造成擁壁L=45m
43	都市計画課	34街区擁壁設置工事	第 3 四半期	竹原地区	土木D	約6ヶ月	宅地造成擁壁L=45m
44	都市計画課	6-14号線配水管移設	第 3 四半期	竹原地区	管C	約4ヶ月	配水管移設及び既設撤去
45	港湾課	平良港下崎地区船だまりブ ロック製作工事	第 2 四半期	平良港	土木A	4ヶ月	ブロック製作一式
46	港湾課	第3埠頭上屋倉庫解体工事	第 3 四半期	平良港第3埠 頭	解体	3ヶ月	解体
47	港湾課	トゥリバー地区緑地北側ト イレ建築工事	第 3 四半期	平良港トゥリ バー地区	建築B	5ヶ月	建築一式
48	港湾課	トゥリバー地区外構施設工 事	第 3 四半期	平良港	土木B	5ヶ月	緑地整備(付帯施設工一 式)
49	港湾課	漲水地区シンボル緑地造成 工事	第 4 四半期	平良港	土木A	3ヶ月	緑地整備(造成工一式)
50	建築課	伊良部屋外運動場整備工事 (サブグラウンド)	第 2 四半期	伊良部屋長浜 地内	土木A	未定	サブグラウンドの整備
51	建築課	伊良部屋外運動場整備事業 多目的運動場外周工事	第 4 四半期	伊良部屋長浜 地内	土木D	未定	造成工事
52	教育施設課	北中学校外壁等改修工事	第 1 四半期	西仲宗根地内	土木A	約 6 ヶ月	屋上、外壁改修工事
53	教育施設課	下地中学校擁壁改修工事	第 1 四半期	洲鎌地内	土木D	約 6 ヶ月	擁壁改修工事
54	教育施設課	平良中学校擁壁改修工事	第 1 四半期	西里地内	土木D	約 6 ヶ月	擁壁改修工事
55	観光商工課	民宿キャンプ村室内換気設 備設置工事	第 1 四半期	宮古島市伊良 部地内	管C	約3ヶ月	建物6棟に換気設備を設置 する。
56	下水道課	久貝污水管線工事(機械・ 電気設備)	第 1 四半期	久貝地内	電気A	R4. 4月~ R4. 7月	機械設備据付工一式
57	水道施設課	送水管布設工事(野原)	第 1 四半期	野原	管A	R4. 6~R5. 2	布設工事 L=1,798m
58	水道施設課	送配水管布設工事(伊良部)	第 1 四半期	伊良部	管A	R4. 6~ R4. 12	布設工事 L=654m
59	水道施設課	袖山第二水源地建屋新築 及び導水管布設工事	第 1 四半期	袖山	建築C	R4. 6~R5. 1	建屋新築及び布設工事
60	水道施設課	硬度低減化施設更新工事 (第2期)	第 2 四半期	東仲宗根	管A	R4. 9~R6. 3	機械・電気設備更新工事
61	水道施設課	野原第二配水池築造工事 (管路・造成)	第 2 四半期	野原	土木A	R4. 9~R5. 2	管路 L=200m・造成工事
62	水道施設課	友利配水池築造工事(管路)	第 2 四半期	友利	管A	R4. 9~R5. 2	布設工事 L=1,800m

## 令和 4 年度 発注予定工事一覧表

	担当課名	工事名	入札予定時期	工事場所	工種	工期	備考 (工事概要等)
63	水道工務課	保良地区配給水管改良工事	第 2 四半期	保良地区	管A	約8ヶ月 R4. 8~R5. 3	配水管布設工事約 1480m φ 50 給水管引込約 100m
64	水道工務課	佐良浜地区配給水管改良工事	第 2 四半期	佐良浜地区	管A	約6ヶ月 R4. 9~R5. 2	配水管敷設工事約 963m φ 50 給水管引込約 100m
65	水道工務課	b i g 1 前配水管布設工事	第 2 四半期	東仲宗根地区	管A	約6ヶ月 R4. 9~R5. 2	配水管敷設工事約 504m φ 100